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Αντικείμενο της μελέτης είναι η συνέχιση ανακατασκευής των συρματοκιβωτίων εντός της κοίτης, στην περιοχή της παλαιάς γέφυρας Άρτας κατάντη έως την καινούργια γέφυρα αλλά και ανάντη αυτής, για την προστασία των θεμελίων της από διαβρώσεις καθώς και η εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και εξομάλυνσης της κοίτης του ποταμού Αράχθου κατάντη του φράγματος Πουρναρίου. 
Α) Προστασία βάθρων παλαιάς γέφυρας Άρτας

Κατά τα προηγούμενα έτη κατασκευάσθηκαν συρματοκιβώτια ανάντη και κατάντη της παλαιάς γέφυρας Άρτας για την προστασία των βάθρων και της ανωδομής της γέφυρας χωρίς όμως ολοκληρωμένη προστασία του πυθμένα λόγω στενότητας των χορηγουμένων πιστώσεων.

Προβλέπεται να ανακατασκευασθούν λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια (Galfan: 95%Zn - 5%Al) στην κοίτη του ποταμού για 20 μέτρα μήκος και σε συνέχεια των συρματοκιβωτίων που έχουν ανακατασκευασθεί με τις προηγούμενες εργολαβίες. Σε σημεία επίσης που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία θα επισκευαστούν κατάλληλα, υπάρχοντα συρματοκιβώτια, που έχουν υποστεί παραμορφώσεις λόγω της ορμής του νερού έτσι ώστε να παραμείνει το σχήμα τους και η η αντοχή τους και να μην καταστραφούν.
Οι εργασίες εντός της κοίτης θα εκτελεστούν όταν διακοπεί η ροή του νερού του Αράχθου μετά από ειδοποίηση της ΔΕΗ και ο ανάδοχος οφείλει να οργανώσει τον τρόπο  εκτέλεσης των εργασιών στο χρονικό διάστημα το οποίο θα κυμαίνεται από 15 έως 20 ημέρες σύμφωνα με τους περιορισμούς της σχετικής άδειας της ΔΕΗ. 

Λόγω του ότι το έργο βρίσκεται εντός της κοίτης του ποταμού η πρόσβαση των μηχανημάτων για τον καθαρισμό, τις εκσκαφές και τις φορτοεκφορτώσεις είναι δύσκολη και γι’ αυτό είναι απαραίτητο τα μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν  να είναι εργοταξιακά βαρέως τύπου (π.χ. Τέμπερ-σαύρες, ερπιστριοφόρα τσάπα με κάδο μεγάλης χωρητικότητας, φορτωτές με μεγάλη και γρήγορη απόδοση κλπ.)

Β) Καθαρισμός κοίτης
Σε ορισμένα τμήματα της κοίτης έχουν συσσωρευθεί προσχώσεις από αμμοχαλικώδη υλικά επάνω στα οποία έχει αναπτυχθεί αυτοφυής βλάστηση με θάμνους και δένδρα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η στένωση της κοίτης και η μεταβολή της ροής με τη δημιουργία μαιάνδρων  και με συνέπεια την υποσκαφή της κοίτης σε ορισμένα τμήματα όπου αναπτύσσεται μεγάλη ταχύτητα ροής του νερού και την απόθεση των υλικών αυτών σε άλλα σημεία με χαμηλή ταχύτητα νερού. Με τον τρόπο αυτό χρονικά επιτείνεται το πρόβλημα των μετακινήσεων των υλικών του πυθμένα της κοίτης με μεγέθυνση των προσχώσεων και υποσκαφών. Το φαινόμενο επιδεινώνεται και από το γεγονός της ανομοιόμορφης ροής του νερού με απότομές και μεγάλες μεταβολές της παροχής λόγω της λειτουργίας του Υδροηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ στο φράγμα Πουρναρίου. 
Λόγω των ανωτέρω έχει μειωθεί η ενεργή κοίτη του ποταμού και έχουν σχηματισθεί πολλοί μαίανδροι κατά μήκος αυτής. Έτσι η ροή του νερού σε μεγάλες παροχές είναι τυρβώδης με αυξημένη ταχύτητα. Αποτέλεσμα αυτών είναι η διάβρωση της όχθης κατά τμήματα με την πρόκληση καταστροφών στα παρακείμενα κτήματα και ο κίνδυνος  υπερχείλισης του ποταμού σε εκτεταμένα τμήματα της πεδιάδας σε περιόδους εντόνων βροχοπτώσεων.
Οι εργασίες της μελέτης αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κατά το δυνατόν των ανωτέρω κινδύνων διαβρώσεων και πλημμυρών. 

Οι προβλεπόμενες εργασίες συνίστανται στην απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης που έχει αναπτυχθεί εντός της κοίτης του ποταμού στα σημεία προσχώσεων και την ομαλοποίηση του πυθμένα της κοίτης κατά μήκος και πλάτος σε ενιαίο επίπεδο και τη δημιουργία ενιαίας ομαλής κλίσης κατά μήκος και ομαλοποίηση κατά το δυνατόν των αλλαγών της διεύθυνσης της ροής εντός της υφιστάμενης κοίτης. 
Οι επεμβάσεις θα γίνουν κατά τμήματα σε σημεία με εντονότερο πρόβλημα στενότητας, λόγω του περιορισμού των διατιθεμένων πιστώσεων. 

Λαμβάνοντας σαν αφετηρία μετρήσεων αποστάσεων την στέψη του φράγματος Ιμαρέτ, κατάντη του οποίου δεν υπάρχει διευθέτηση της κοίτης και δημιουργούντα τα ανωτέρω εκτεθέντα προβλήματα, οι επεμβάσεις θα γίνουν στα παρακάτω στοχευμένα σημεία: 

Θ.1) Ανάντη της παλαιάς γέφυρας από το ανωτέρω αναφερθέν σημείο αναφοράς στη  στο φράγμα Ιμαρέτ στην δεξιά πλευρά, (χ.θ. 1+250 έως 1+450) πριν το Δημοτικό Πάρκινγκ της Γέφυρας, θα γίνει απομάκρυνση των συσσωρευμένων προσχώσεων  μήκους 200 μέτρων και πλάτους 25 μέτρων έτσι ώστε να αποκατασταθεί το πλάτος της κοίτης στα 100 μέτρα περίπου.
Θ.2) Κατάντη της παλαιάς και της καινούργιας γέφυρας στο ύψος που βρίσκεται η Φοιτητική Εστία από την δεξιά πλευρά, (χ.θ. 2+550 έως 2+650) θα γίνει απομάκρυνση των συσσωρευμένων προσχώσεων  μήκους 100 μέτρων και πλάτους 25 μέτρων έτσι ώστε να αποκατασταθεί το πλάτος της κοίτης στα 100 μέτρα περίπου.
Η προμέτρηση των ποσοτήτων των εργασιών εκσκαφών και επιχώσεων βασίσθηκε στην τοπογραφική αποτύπωση της κοίτης του ποταμού, που έγινε από ιδιώτη τοπογράφο μηχανικό για λογαριασμό της Υπηρεσίας στο προηγούμενο διάστημα. Η επιμέτρηση αυτών θα γίνει με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 241.935,48 € και είναι συνολικής δαπάνης 300.000,00 € με τον ΦΠΑ, σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ. Δ19/2867/Φ.ΗΠΕΙΡΟΥ/05.11.2019 απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία εγκρίνεται διάθεση πίστωσης 300.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ για το έργο με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας» 
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