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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Έργο:
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	«Συντήρηση-προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο. 12 (Άνω Καλεντίνη-Ξηρόκαμπος- όρια Ν. Καρδίτσας)»
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης-προστασίας πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη-Ξηρόκαμπος- όρια Ν. Καρδίτσας). Η αρχή της χιλιομέτρησης η διασταύρωση με την Εθνική Οδό Άρτας - Τρικάλων (θέση Βόιδαρος) (χ.θ.: 0+000).
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
Στις χ.θ. 23+000, 23+200, 23+600 θα κατασκευαστεί ανάντη της οδού διάταξη ανάσχεσης καταπτώσεων μήκους 70 μ., 60 μ. και 50 μ. περίπου αντίστοιχα. Η διάταξη αυτή θα περιλαμβάνει τοιχίο ύψους 1,50 μ. από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 και μεταλλική κατασκευή στη στέψη του, ύψους 1,60 μ.. Η μεταλλική κατασκευή θα αποτελείται από πακτωμένους στο σκυρόδεμα σε βάθος 0,50 μ. δοκούς τύπου «Ι» (ΙΡΕ 160) σε ίση απόσταση μεταξύ τους του 1 μ. και οριζόντιες δοκούς τύπου «Ι» (ΙΡΕ 80) σε τρεις σειρές άνω, στη μέση και κάτω. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί στην παραπάνω μεταλλική κατασκευή γαλβανισμένο συρματόπλεγμα 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, ώστε να εμποδίζεται η κατάπτωση οποιοδήποτε βράχων από το υπερκείμενο πρανές. Στη συνέχεια θα γίνει επενδεδυμένη τάφρος με σκυρόδεμα C16/20στη βάση του τοίχου πλάτους 1,00 μ..
Πριν την κατασκευή της παραπάνω διάταξης θα προηγηθεί η εργασία καθαρισμού των πρανών (ξεσκάρωμα) και απομάκρυνση των βραχωδών τεμαχίων.
Στην χ.θ. 23+000 στη θέση του τεχνικού, θα αποκατασταθεί το φρεάτιο και θα καθαριστεί μαζί με τον οχετό.

Επίσης θα γίνουν γενικές εκσκαφές και άρση καταπτώσεων.
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην λήψη μέτρων ασφαλείας, για την προστασία προσώπων, κατασκευών και κάθε γειτονικής δημόσιας ή ιδιωτικής ιδιοκτησίας, κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 112.903,22 € και με το Φ.Π.Α. 140.000,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020.
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