



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Έσοδα τελών αδειών κυκλοφορίας κα
μεταβίβασης αυτοκινήτων ΠΕ Άρτας
ΕΡΓΟ: Συντήρηση 3ης και 8ης επαρχιακής οδού Π.Ε.
Άρτας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο αναθεώρησης	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)						
1	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m²	5,555.00	0.45	2,499.75	
2	NT Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	505.00	79.18	39,985.90	
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
3	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4321B	m²	70.00	8.08	565.60	
		Αθροισμα (ΣσΔ') Ασφαλτικά					43,051.25	43,051.25
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
		ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ						
	E-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος						
4	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m²	420.00	3.80	1,596.00	
		Αθροισμα (ΣσΕ') Σήμανση - Ασφάλεια					1,596.00	1,596.00
		Αθροισμα Δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ						44,647.25
		ΓΕ και ΟΕ 18 %						8,036.51
		Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη (ΣΣ)						52,683.76
		Απρόβλεπτα 15%						7,902.56
		Σύνολο Σ1						60,586.32
		Αναθεώρηση						704.00
		Σύνολο Σ2						61,290.32
		ΦΠΑ 24 %						14,709.68
		Συνολική Δαπάνη Έργου						76,000.00

Άρτα, 06.05.2025
Η Συντάξασα

Χρυσάνθη Τσιρώνη
ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άρτα, 06.05.2025
Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ

Αλεξία Παππά
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Άρτα, 06.05.2025
Η Αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ

Ιωάννα Ζαρκάδα
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

	60,586.32
1.16%	1,817.59
	62,403.91
	14,976.94
	77,380.85