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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Χρηματοδότηση: ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Έργο: Κατασκευή συρματοκιβωτίων για  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  την προστασία της επαρχιακής οδού  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  “Διασταύρωση με επαρχιακή οδό (3)  

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων  - Πολύδροσο - Ράχη – Διασταύρωση  

  εθνικής οδού Άρτα - Ιωάννινα” 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής συρματοκιβωτίων 

για την προστασία της Επαρχιακής οδού “Διασταύρωση με Επαρχιακή Οδό (3) - Πολύδροσο - 

Ράχη – Διασταύρωση Εθνικής Οδού «Άρτα - Ιωάννινα»” της ΠΕ Άρτας. 

Συγκεκριμένα, στη ΧΘ 0+560 επί της Επαρχιακής οδού “Διασταύρωση με Επαρχιακή Οδό (3) - 

Πολύδροσο - Ράχη – Διασταύρωση Εθνικής Οδού «Άρτα - Ιωάννινα»” (ΧΘ 0+000 Διασταύρωση 

με Επαρχιακή Οδό (3)), προβλέπεται να κατασκευαστούν συρματοκιβώτια για την προστασία της 

οδού αλλά και των πρανών της τάφρου, μήκους 40,00 m περίπου και ύψους περίπου 3,00 m. 

Συγκεκριμένα θα γίνουν γενικές εκσκαφές για τη διαμόρφωση του πρανούς και θεμελίωση των 

συρματοκιβωτίων. Ακολούθως θα κατασκευαστούν οι φάτνες και θα γίνει επίχωση με διαβαθ-

μισμένο υλικό για να σταθεροποιηθεί το έρεισμα της οδού. Επίσης θα κατασκευασθεί ασφαλτική 

ισοπεδωτική στρώση, αφού προηγηθεί η εργασία της συγκολλητικής επάλειψης, για την συντή-

ρηση και αποκατάσταση των φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος στην παραπάνω θέση, αλ-

λά και σε άλλες θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με την υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 40.322,58 € και 50.000,00 € με το 

ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031. 

 

 

 

 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άρτα, 16.01.2025 Άρτα, 16.01.2025 Άρτα, 16.01.2025 

Η Συντάξασα Η Αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ 

   

   

Αλεξάνδρα Βέλιου Ιωάννα Ζαρκάδα Αλεξία Παππά 

ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
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