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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Γενικά
Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες στο αντλιοστάσιο Βίγλας Άρτας: 

1) Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης
2) Συντήρηση – Επισκευή Πεδίου Πυκνωτών
3) Συντήρηση Μηχανισμού Απομάκρυνσης Φερτών Υλών

4) Συντήρηση 2 Αντλιών
5) Επισκευή - παραμετροποίηση συστήματος αυτόματης λειτουργίας αντλιών

6) Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης CO2
7) Προμήθεια και τοποθέτηση 3 πυροσβεστήρων τύπου PA ξηράς κόνεως 6Kg.

Καθώς και την επισκευή των 3 μηχανισμών ανύψωσης θυροφραγμάτων στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνα Άρτας

Σε κάποιες από τις παραπάνω εργασίες, το ακριβές κόστος είναι απόλυτα γνωστό. Σε κάποιες άλλες όμως αυτό δεν ισχύει, καθώς είναι δυνατό να προκύψει η ανάγκη προμήθειας υλικών  και νέων εργασιών που δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν εξ αρχής. Το κόστος των  εργασιών και των υλικών αυτών θα πληρωθούν απολογιστικά. Πέραν των παραπάνω εργασιών, στην παρούσα εργολαβία καθορίζονται και κάποιες τιμές εργασιών που κατά την σύνταξη της παρούσας μελέτης δεν έχει υπάρξει ανάγκη να πραγματοποιηθούν. Ωστόσο επειδή εμφανίζεται συχνά η ανάγκη να πραγματοποιηθούν κατά την λειτουργία του αντλιοστασίου λόγω βλαβών, καθορίζεται εξ αρχής η τιμή τους. Εάν κατά την εξέλιξη της εργολαβίας παρουσιαστεί η ανάγκη να γίνουν, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει στις καθορισμένες από το τιμολόγιο της μελέτης τιμές. Οι εργασίες αυτές είναι οι εξής:
1) Αντικατάσταση γενικών διακοπτών αντλιών

2) Εξαγωγή και επανατοποθέτηση διακόπτη ομαλής εκκίνησης

3) Αντικατάσταση καλωδίων αντλιών

3) Εργασία δύτη και βοηθού δύτη

4) Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία
2. Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης
Ο υποσταθμός (κατασκευής 2007) βρίσκεται  σε ξεχωριστό κτίριο από αυτό του κυρίως αντλιοστασίου και αποτελείται από τρεις ελαιόψυκτους μετασχηματιστές 800KVA τύπου TNO SCT GR-800/20PN και το αντίστοιχο διακοπτικό υλικό μέσης τάσης. 

Οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης του υποσταθμού Μ.Τ. περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

Χώρος Πίνακα Μ.Τ.

· Έλεγχο της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Μέσης Τάσεως (open - close)

· Έλεγχο της σωστής λειτουργίας του γειωτή

· Έλεγχο της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπτών και του γειωτή

· Έλεγχο λειτουργίας των μηχανικών μανδαλώσεων πόρτας διακόπτη μέσης τάσης

· Έλεγχο και συντήρηση των επαφών των διακοπτών

· Έλεγχο πηνίων εργασίας διακοπτών

· Έλεγχο και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών

· Έλεγχο των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί

· Έλεγχο και συντήρηση των μονωτήρων

· Έλεγχο μονώσεων πίνακα Μ.Τ.

· Έλεγχο της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων

· Γενικό καθαρισμό του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ.

· Έλεγχος ακροκιβωτίων πίνακα Μ.Τ.

· Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ.

· Έλεγχος στάθμης ελαίου 

· Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μ.Τ.

· Έλεγχος γειώσεων πίνακα

· Έλεγχο έδρασης πίνακα

· Γενικό καθαρισμό του πίνακα Μ.Τ. και περιβάλλοντα χώρου

Χώρος Μετασχηματιστών

· Έλεγχο στάθμης ελαίου Μετασχηματιστή 

· Έλεγχο διαρροής ελαίου Μετασχηματιστή

· Έλεγχο κατάστασης κελύφους Μετασχηματιστή 

· Αντικατάσταση silica gel Μετασχηματιστή 

· Εξαερισμό από σώμα και μονωτήρες 

· Δειγματοληψία ελαίου για έλεγχο διηλεκτρικής αντοχής 

· Έλεγχο και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων μέσης τάσης

· Έλεγχο και καθαρισμός των καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης στο χώρο των Μετασχηματιστών

· Έλεγχο και συντήρηση των μονωτήρων του Μετασχηματιστή

· Έλεγχο θερμοκρασίας

· Έλεγχο εξαερισμού χώρου Μετασχηματιστή

· Έλεγχο ελαιολεκάνης για τυχόν διαρροές 

· Έλεγχο έδρασης Μετασχηματιστή

· Εξωτερικό καθαρισμό του Μετασχηματιστή 

· Έλεγχος μονώσεων Μετασχηματιστή με MEGGER 5.000 ή 10.000 V

· Έλεγχο συστημάτων προστασίας Μετασχηματιστή και δοκιμή σωστής λειτουργίας

· Μέτρηση γειώσεων ουδέτερου κόμβου Μετασχηματιστή και μεταλλικών μερών

· Έλεγχοι συσφίξεων

· Μέτρηση μονώσεων Μετασχηματιστή

· Μέτρηση αντιστάσεων Μετασχηματιστή (πηνία Μ.Τ και Χ.Τ)

· Μέτρηση μονώσεων καλωδίων μέσης τάσης

· Γενικό καθαρισμό του χώρου των Μετασχηματιστών  και περιβάλλοντα χώρου

Χώρος Πίνακα Χ.Τ.

· Έλεγχος της καλής λειτουργίας των γενικών διακοπτών Χ.Τ.

· Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων του Υ/Σ

· Έλεγχος της καλής λειτουργίας οργάνων μέτρησης και ενδείξεων

· Έλεγχος κεντρικής αντιστάθμισης (πυκνωτών)

Τέλος, με το πέρας των εργασιών συντήρησης θα προσκομισθεί από τον ανάδοχο πιστοποιητικό συντήρησης –μετρήσεων.

Εφόσον απαιτηθεί αλλαγή ελαίων των μετασχηματιστών, ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην αντικατάστασή τους με ταυτόχρονη απομάκρυνση των παλαιών ελαίων από τον τόπο του αντλιοστασίου και απόδοσή τους στην ανακύκλωση. Η εργασία περιλαμβάνεται στην εργολαβία, ενώ το κόστος των λαδιών θα πληρωθεί απολογιστικά, όπως και κάθε άλλη αντικατάσταση υλικού.

3. Συντήρηση – Επισκευή Πεδίου Πυκνωτών
Στο πεδίο των πυκνωτών αντιστάθμισης συντελεστού ισχύος,  πιθανότατα λόγω χαλάρωσης των συσφίξεων των καλωδίων προκλήθηκε καταστροφή 2 ηλεκτρονόμων ζεύξης των πυκνωτών. Η επισκευή περιλαμβάνει την αντικατάσταση των ηλεκτρονόμων με δύο νέους ίδιους με τους κατεστραμμένους (ΑΒΒ UA63-30-00-RA), ή αντίστοιχους διαφορετικής εταιρείας, αντικατάσταση των κατεστραμμένων καλωδίων και των καμένων μαχαιρωτών ασφαλειών, αντικατάσταση των σκουριασμένων βάσεων των μαχαιρωτών ασφαλειών , σύσφιξη όλων των επαφών καθαρισμό και δοκιμή της καλής λειτουργίας του πεδίου.
4. Συντήρηση Μηχανισμού Απομάκρυνσης Φερτών Υλών
Προβλέπεται να γίνει συντήρηση του μηχανισμού απομάκρυνσης φερτών του αντλιοστασίου Βίγλας, και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
4.1 Σύστημα Καθαρισμού Σχάρας
-Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού
-Λήψη δείγματος λαδιών και αποστολή για έλεγχο σε πιστοποιημένο εργαστήριο. Εάν απαιτηθεί αλλαγή λαδιών θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, ενώ το κόστος των λαδιών θα πληρωθεί από τα απολογιστικά.

-Έλεγχος - Λίπανση εμπρόσθιου και οπίσθιου εδράνου περιστρεφόμενου κυλίνδρου

-Έλεγχος - Λίπανση εμπρόσθιου και οπίσθιου εδράνου τηλεσκοπικού κυλίνδρου

- Έλεγχος - Λίπανση εμπρόσθιου και οπίσθιου εδράνου ανυψωτικού κυλίνδρου

-Λίπανση όλων των κινούμενων μερών

- Γενικός έλεγχος στεγανότητας και στήριξης σύμφωνα με το σχετικό εγχειρίδιο της κατασκευάστριας εταιρίας.
4.2 Ταινία Μεταφοράς
-Έλεγχος λαδιών μειωτήρα
-Λίπανση αλυσίδας. Για την λίπανση της αλυσίδας θα γίνει ειδική κατασκευή η οποία θα γεμίζει με γράσσο, και η αλυσίδα θα λιπαίνεται κατά την διέλευση της.
-Λίπανση στο έδρανο του άκρου

-Λίπανση οδηγού ολίσθησης

-Έλεγχος καλής λειτουργίας μπουτόν ασφαλείας

4.3 Ηλεκτρικός Πίνακας και εγκατάσταση.

-Σύσφιξη επαφών
-Έλεγχος καλής λειτουργίας

Επιπλέον ανταλλακτικά που πιθανόν προκύψουν κατά την συντήρηση, θα πληρωθούν απολογιστικά.

5. Συντήρηση Αντλιών
Προβλέπεται η εξαγωγή και συντήρηση 2 αντλιών (ενδιάμεσο service).

Το ενδιάμεσο service των αντλιών θα γίνει σύμφωνα με το αντίστοιχο εγχειρίδιο της xylem (τα αναφερόμενα για περιοδική επιθεώρηση), το οποίο θα παραδοθεί στον ανάδοχο από την Υπηρεσία και περιλαμβάνει:

Α) Έλεγχος ταυτότητας αντλίας για παρακολούθηση της (Αρχείο με τις εγκατεστημένες αντλίες.

Περιλαμβάνει την δημιουργία με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου βιβλίου συντήρησης, στο οποίο θα αναγραφούν τα μοντέλα και οι σειριακοί αριθμοί αντλίας, κινητήρα, ομαλού εκκινητή, κάθε προηγούμενη γνωστή συντήρηση, καθώς και οι έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν με την τελευταία εργολαβία (οι τελευταίοι θα υπογραφούν και σφραγιστούν από το συνεργείο του αναδόχου).

Β) Έλεγχος Καλωδίων
1. Έλεγχος της εξωτερικής επένδυσης για τυχόν ζημιές.

2. Έλεγχος ότι τα καλώδια δεν παρουσιάζουν απότομες κάμψεις και δεν είναι τσακισμένα.

3. Έλεγχος ότι οι αγωγοί και οι βίδες εισόδου καλωδίου είναι σωστά συνδεδεμένες και σφιγμένες στη σωστή τιμή ροπής σύμφωνα με το εγχειρίδιο.

4. Μέτρηση μόνωσης και ωμικής αντίστασης καλωδίου.
Γ) Έλεγχος της λαβής ανύψωσης για τυχόν διάβρωση ή άλλες ζημιές.
Δ) Κουτί συνδεσμολογίας (Junction Box)
1. Έλεγχος ότι είναι καθαρό και στεγνό.

Εάν είναι βρεγμένο:

ι). Έλεγχος  της εισόδου καλωδίου.

ιι). Αντικατάσταση  των παρεμβυσμάτων στεγανοποίησης (o-rings). Ούτως ή άλλως,

θα τοποθετηθούν καινούργιοι δακτύλιοι Ο σε όλες τις ενώσεις στεγανοποίησης όπου χρησιμοποιούνται τέτοιοι, ανεξάρτητα με το αν παρουσιάζουν διαρροή.

2. Έλεγχος της πλακέτας ακροδεκτών  ότι οι συνδέσεις είναι σφιγμένες καλά.
Ε) Μέτρηση μόνωσης περιέλιξης ηλεκτροκινητήρα και ισορροπίας φάσεων
1. Έλεγχος ότι ότι η αντίσταση μεταξύ της γείωσης και του αγωγού κάθε φάσης είναι μεγαλύτερη από 5 ΜΩ.

Ο έλεγχος πρέπει να πραγματοποιηθεί με  μέγκερ 500 V DC ή 1000 V DC..

2. Καταγραφή τα αποτελέσματα των μετρήσεων.
ΣΤ) Έλεγχος του χώρου του ηλεκτροκινητήρα (stator housing) για εισχώρηση νερού – λαδιού.

Θα γίνει επιβεβαίωση ότι ο χώρος του ηλεκτροκινητήρα είναι καθαρός και στεγνός. 

· Εφόσον υπάρχει λάδι, θα καθαριστεί, και ο χώρος του ηλεκτροκινητήρα θα στεγνωθεί. Η αντλία θα επανασυναρμολογηθεί και θα τεθεί σε λειτουργία. Μετά από λειτουργία μιας εβδομάδας, θα γίνει επανέλεγχος.  Εάν ξαναβρεθεί λάδι είναι πιθανή η απαίτηση για αλλαγή των μηχανικών στυπιοθλιπτών. Εάν κριθεί απαραίτητη, η εργασία αυτή θα πληρωθεί απολογιστικά.

· Εφόσον υπάρχει νερό στον χώρο του ηλεκτροκινητήρα, και υπήρχε νερό και στο λάδι, πρέπει να γίνει αλλαγή των μηχανικών στυπιοθλιπτών. Η εργασία αυτή εφόσον εγκριθεί από την Υπηρεσία, θα πληρωθεί απολογιστικά.

· Εφόσον υπάρχει νερό στον χώρο του ηλεκτροκινητήρα, αλλά όχι στα λάδια, θα γίνει έλεγχος σε όλες τις άλλες συνδέσεις, για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Θα γίνει αντικατάσταση των παρεμβυσμάτων στεγανοποίησης (o-rings).

Ζ) Έλεγχος θαλάμου λαδιού:
1. Έλεγχος της ποιότητας του λαδιού:

– Εάν υπάρχει νερό στο λάδι, θα γίνει αποστράγγιση  του λαδιού και επαναπλήρωση με καινούργιο λάδι. Η αντλία θα επανασυναρμολογηθεί και θα τεθεί σε λειτουργία. Μετά από λειτουργία μιας εβδομάδας, θα γίνει επανέλεγχος.

– Εάν δεν υπάρχει καθόλου νερό στο λάδι, θα συμπληρωθεί η απαραίτητη ποσότητα λαδιού μέχρι τη σωστή στάθμη, εφόσον είναι απαραίτητο.

2. Αντικατάσταση των δακτυλίων Ο της τάπας πλήρωσης.

Η) Έλεγχος Υδραυλικών εξαρτημάτων
1. Έλεγχος της γενικής κατάστασης της φτερωτής/έλικας και του δακτυλίου φθοράς και αντικατάστασή του, εάν είναι απαραίτητο.

2. Έλεγχος του δακτύλιο Ο, εάν υπάρχει.

Θ) Έλεγχος ανόδων ψευδαργύρου.

Έλεγχος και αντικατάστασή τους, εάν είναι απαραίτητο.

Ι) Έλεγχος Βιδωτών ενώσεων.
 Έλεγχος όλων των εξωτερικά προσβάσιμων βιδωτών ενώσεων και σύσφιξή τους, εάν είναι απαραίτητο, στη σωστή ροπή σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας.

Κ) Έλεγχος ηλεκτρικών ερμαρίων.
 Έλεγχος ότι είναι καθαρά και στεγνά.

Λ)Σύνδεση στην ηλεκτρική τροφοδοσία
Έλεγχος ότι οι συνδέσεις είναι σφιγμένες καλά.

Μ) Έλεγχος Αισθητήρων.

1. Έλεγχος της κατάστασης και τη λειτουργίας των αισθητήρων διαρροής  σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας.

2. Έλεγχος της κατάστασης και τη λειτουργίας των αισθητήρων θερμοκρασίας σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας.

3. Καταγραφή των μετρήσεων.

Στην τιμή του Service περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την μέτρηση, των έλεγχο και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων που αναφέρονται παραπάνω., καθώς και το απαραίτητο kit με  τα παρεμβύσματα στεγανοποίησης (Ο- rings) που θα προμηθευτεί ο ανάδοχος από την κατασκευάστρια εταιρεία. Δεν περιλαμβάνονται άλλα ανταλλακτικά και υλικά (π.χ. λάδι, άνοδοι ψευδαργύρου, δακτύλιοι φθοράς) που πιθανόν να απαιτηθούν, και θα πληρωθούν απολογιστικά, περιλαμβάνεται όμως η εργασία για την τοποθέτησή τους. Τέλος, εργασία και ανταλλακτικά για πιθανή αντικατάσταση μηχανικών στυπιοθλιπτών θα πληρωθούν απολογιστικά.  Εάν χρειαστεί εγκατάσταση, και επανεξαγωγή της αντλίας για δοκιμές, αυτή θα πληρωθεί με τα αντίστοιχα άρθρα τιμολογίου.
6.  Επισκευή - παραμετροποίηση συστήματος αυτόματης λειτουργίας αντλιών.
Προβλέπεται η συντήρηση και παραμετροποίηση του συστήματος αυτόματης λειτουργίας αντλιών. Συγκεκριμένα, αρχικά θα γίνει σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος των κομβίων χειροκίνητης λειτουργίας, τόσο στα ερμάρια κάθε αντλίας, όσο και στο κεντρικό ερμάριο χειροκίνητης λειτουργίας, θα αντικατασταθούν όσα κομβία  και λυχνίες απαιτείται με ίδια νέα και θα γίνουν δοκιμές χειροκίνητης λειτουργίας για όλες τις αντλίες. Στην συνέχεια θα ελεγχθούν τα αισθητήρια των θαλάμων άντλησης, (υπερήχων και φλοτέρ) και θα γίνει παραμετροποίηση του συστήματος αυτόματης λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Στην τιμή της παρούσας εργασίας περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά (καλώδια μπουτόν, λυχνίες κλπ). Πιθανή απαίτηση για αντικατάσταση αισθητηρίων θα πληρωθεί απολογιστικά.
7. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης CO2
Στον οικίσκο του υποσταθμού μέσης τάσης του αντλιοστασίου, πρόκειται να τοποθετηθεί μόνιμο σύστημα ολικής κατάκλισης με διοξείδιο του  άνθρακα σύμφωνα με το πρότυπο NFPA12, σύμφωνα με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Σύστημα κατάσβεσης αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας με CO2, 200kgr, το οποίο αποτελείται από: 

4  Φιάλες 67lt/50kgr , πλήρεις με κλείστρο,

1  Ενεργοποιητή ηλεκτρικό τύπου πυροκροτητή

3  Πνευματικούς ενεργοποιητές

1  Συλλέκτη 4 θέσεων με βαλβίδες αντεπιστροφής

4  Λάστιχα υψηλής πίεσης

4  Στηρίγματα τοίχου

Η τοποθέτηση του συστήματος θα γίνει σε κατάλληλη μεταλλική κατασκευή (περιλαμβάνεται στην τιμή) εφαπτόμενη στον οικίσκο, διαστάσεων τουλάχιστον 2x1,6x0,6m. Η μετώπη (πόρτα) της κατασκευής θα αποτελείται από πλέγμα, ?χ? με μια οπή αρκετή ώστε να διέρχεται το χέρι κάποιου που θέλει να ενεργοποιήσει τον μοχλό. Η ακριβής  θέση τοποθέτηση του συστήματος θα καθοριστεί επί τόπου.

2. Πίνακας κατάσβεσης τουλάχιστον 4 ζωνών, 220 VAC, πιστοποιημένος κατά ΕΝ 54-2 & 4, EN12094-1.


Σε κάθε μια εκ των ζωνών εισόδου συνδέονται:

Ζώνη 1: Ανιχνευτές καπνού

Ζώνη 2¨ Ανιχνευτές Θερμοδiαφορικοί

Ζώνη 3: Μπουτόν χειροκίνητης ακύρωσης

Ζώνη 4: Μπουτόν χειροκίνητης κατάσβεσης

Σε κάθε μια εκ των ζωνών εξόδου συνδέονται:

Ζώνη 1: Πυροκροτητής

Ζώνη 2¨ Κουδούνι Προσυναγερμού

Ζώνη 3: Σειρήνα Ολικής Κατάκλισης

Ζώνη 4: Μπουτόν χειροκίνητης κατάσβεσης

Εντός του πίνακα κατάσβεσης θα βρίσκονται 2 συσσωρευτές 12V-7Ah. Η τροφοδοσία του  θα γίνεται από υποπίνακα του αντλιοστασίου με καλώδιο ΝΥΥ 3x4, εντός πλαστικού σωλήνα βιομηχανικής χρήσης, ενώ στο έδαφος θα θαφτεί σε βάθος τουλάχιστον 10cm.  Ο πίνακας (μαζί με τα μπουτόν που αναφέρονται παρακάτω) θα τοποθετηθεί εντός μεταλλικού ερμαρίου ελάχιστον διαστάσεων 80x95x30, πλησίον του συστήματος κατάσβεσης. Οι συνδέσεις του πίνακα προς με τις διάφορες εισόδους και εξόδους θα γίνει με καλώδιο 2x0,75, τύπου liycy εντός πλαστικού σωλήνα βιομηχανικού τύπου (condour ή conflex) κατάλληλα στερεωμένου  ώστε να μην εμποδίζει την διέλευση του προσωπικού.
3.  Ανιχνευτές.

Στον χώρο των μετασχηματιστών, και στον χώρο των κυψελών μέσης τάσης, θα τοποθετηθούν από ένας ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρονικός, και ένας ανιχνευτής θερμοδιαφορικός. Και οι δύο τύποι ανιχνευτών θα είναι πιστοποιημένοι κατά ΕΝ54-5, και θα φέρουν την επιγραφή CE
4. Κομβία (Μπουτόν) χειρισμού.


Εντός του ερμαρίου που θα τοποθετηθεί ο πίνακας κατάσβεσης, και πλησίον αυτού θα τοποθετηθούν δύο κομβία (μπουτόν) χειρισμού. Το ένα, τύπου μανιτάρι, θα χρησιμοποιείται για την  χειροκίνητη ακύρωση-συγκράτηση κατάσβεσης, ενώ το δεύτερο, κίτρινου χρώματος με προστατευτικό κάλυμμα , θα χρησιμοποιείται για την χειροκίνητη ενεργοποίηση κατάσβεσης.  Και τα δύο κομβία θα είναι πιστοποιημένα κατά ΕΝ54-11, 24Vdc και θα φέρουν την επιγραφή CE
5. Φωτιστικό ασφαλείας με βομβητή, με ένδειξη GAS STOP στεγανό, τοποθετημένο σε εμφανή θέση στην πρόσοψη του οικίσκου υποσταθμού.

6. Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης, 12/24 VDC, 114dB/1m, στεγανή, τοποθετημένη σε εμφανή θέση στην πρόσοψη του οικίσκου υποσταθμού, με την επιγραφή CE.

7. Κουδούνι προσυναγερμου, 6’’, 24VDC, στεγανό, τοποθετημένο σε εμφανή θέση στην πρόσοψη του οικίσκου υποσταθμού

8. Σωληνώσεις

Το δίκτυο των σωληνώσεων θα κατασκευαστεί από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, schedule-40, βαμμένους σε χρώμα κόκκινο. Η διατομή από τις φιάλες έως το πρώτο ακροφύσιο θα είναι 1”, από το πρώτο έως το δεύτερο ακροφύσιο 3/4", και από το δεύτερο έως το τρίτο ακροφύσιο 0,5”. Το δίκτυο θα είναι αναρτημένο από την οροφή του οικίσκου με ντίζες, οι οποίες θα διαπερνούν την οροφή του, αλλά με τρόπο που να εξασφαλίζει την στεγανότητα αυτής, ενώ για κάθε ακρoφύσιο θα υπάρχει κατέβασμα με κατάλληλο εξάρτημα (ταυ) περίπου 20cm 0,5”. 
9. Ακροφύσια
Θα τοποθετηθούν τρία ακροφύσια ½”, 360o ορειχάλκινα, δύο στον χώρο των μετασχηματιστών, και ένα στον χώρο των κυψελών.

Ο εγκαταστάτης θα εκδώσει υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη μηχανικού, ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με την μελέτη, και είναι κατάλληλη για δίκτυο CO2.

8. Επισκευή 3 μηχανισμών ανύψωσης θυροφραγμάτων στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνα Άρτας
Στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα, βρίσκονται 3 θυροφράγματα  που ελέγχουν την άρδευση και την αποστράγγιση του κάμπου από τον άγιο Σπυρίδωνα έως την Βίγλα.

Στην παρούσα εργολαβία προβλέπεται η επισκευή των μηχανισμών ανύψωσής τους, καθώς κανένα εξ αυτών δεν είναι λειτουργικό. Αρχικά θα γίνει αποσυναρμολόγηση των τμημάτων εκείνων που είναι κατεστραμμένα ,και οπωσδήποτε του ενός μειωτήρα και των αξόνων, μέχρι του σημείου που να μπορεί να είναι γνωστή η ακριβής επισκευή που πρέπει να γίνει και η εκτίμηση του κόστους. Η εργασία αυτή, καθώς και η εργασία επανατοποθέτησης  θα πληρωθεί με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. Ενδεχόμενη  εργασία επισκευής καθώς και το κόστος των ανταλλακτικών θα πληρωθεί απολογιστικά.
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